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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY 
 

etap I robót związanych z remontem zabytkowego 
kościoła w Częstoborowicach 

 
KAT. O.B. - X 

INWESTOR: 

Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła w Częstoborowicach 
Częstoborowice 131, 21-065 Rybczewice 

 

OPIS TECHNICZNY: 
 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
• Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 
• Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna, własna. 
• Koncepcja programowo – przestrzenna uzgodniona z Inwestorem. 
• Opinia dotycząca stanu zawilgocenia i zasolenia ścian kościoła w Częstoborowicach, autorstwa dr 

inż. M. Trochonowicz, dr inż. B. Szostak, dr B. Klimek z lutego 2022 
• Mapa do celów projektowych P.0617.2022.185 z dn. 14.02.2022  
• Badania sondażowe na elewacjach kościoła parafialnego wykonane przez Pracownię Konserwacji 

Dzieł Sztuki Monika Konkolewska 
• Inwentaryzacja wykonana na potrzeby opracowania projektu. Skaning laserowy przy użyciu skanera 

Leica - grudzień 2021. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana opracowana przez dr hab. inż. 
arch. Natalię Przesmycką i dra inż. arch. Bartłomieja Kwiatkowskiego. 

• Wizje terenowe w miesiącach grudniu, styczniu i lutym 2021 
• Wytyczne konserwatorskie dotyczące planowanego remontu kościoła z dn. 15.11.2021 nr 

IN.5183.159.1.2021 
• Konsultacje robocze z LWKZ w dniu 25.02.2021 
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2021 poz. 
710 

• Obowiązujące normy, akty prawne i przepisy wykonawcze. 
• Uzgodnienia branżowe. 

 
II. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest etap I robót związanych z remontem zabytkowego 
kościoła w Częstoborowicach. 
W/w zakres stanowi pierwszy etap renowacji i konserwacji zabytkowego kościoła pw. Św. App Piotra 
i Pawła w Częstoborowicach. Dalsze etapy będą realizowane w miarę postępu badań 
architektonicznych i konserwatorskich nad zespołem zabytkowym, oraz możliwości finansowania.  
Zakres prac obejmuje : 

• osuszenie murów fundamentowych i niezbędne izolacje, 
• remont istniejącej opaski wokół budynku - likwidacja opaski z płyt betonowych, wymiana na 

materiał przepuszczalny 
• remont istniejącego drenażu wokół budynku 
• poprawę systemu orynnowania - przedłużenie rur spustowych w celu odprowadzenia wód 

opadowych poza strefę opaski i drenażu 
• renowacja i konserwacja zewnętrznej elewacji kościoła obejmująca swym zakresem 

wyprawy tynkarskie ścian i detali – w partii cokołowej i dotychczas zawilgoconej 
 

III. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Kategoria X kościół, obiekt sakralny (budynki kultu religijnego, jak: kościoły…).  
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IV. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 
Obiekt będący przedmiotem opracowania pełni funkcję sakralną i funkcja ta nie ulega zmianie. W 
budynku kościoła nie znajdują się żadne inne pomieszczenia poza związanymi bezpośrednio z kyltem 
religijnym. 

 
V.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
OPIS KOŚCIOŁA 

Kościół wpisany do rejestru zabytków pod nr A/396. 

Budynek położony jest na wzniesieniu, wśród starych drzew, orientowany prezbiterium na zachód. 

Murowany z kamienia wapiennego, otynkowany, jednonawowy. Nawa prostokątna z kwadratową kruchtą od 

wschodu, w części zachodniej rozszerzona dwiema prostokątnymi płytki kaplicami. Prezbiterium 

prostokątne, węższe i niższe, z zakrystią od południa i skarbcem od północy. Nawa nakryta stropem płaskim 

o konstrukcji drewnianej, kaplice przesklepione kolebką, w prezbiterium sklepienie kolebkowo-krzyżowe, w 

zakrystii kolebkowe z lunetami.  

Wewnątrz nawa otwarta do kaplic arkadami, rozczłonkowana lizenami i płytkimi wnękami, w których znajdują 

się okna. Otwór tęczowy zamknięty półkoliście, krucyfiks o charakterze barokowym. Chór muzyczny wsparty 

na trzech arkadach, wejście niewielką klatką schodową. Z kruchty do nawy portal malowany późnobarokowy 

(koniec XVIII w.), iluzjonistyczny z otworem wejściowym zamkniętym półkoliście. w zwieńczeniu kartusz 

malowany z literami XSP (Ks. Palmowski). Okna przeważnie zamknięte odcinkowo. 

Wystrój zewnętrzny ogranicza się do pilastrów i gzymsów wieńczących profilowanych. Kruchta z prostym 

tympanonem bez ozdób, jedynie symetrycznie pośrodku owalna ramka. Szczyt ozdobny, trójdzielny ze 

środkową częścią wyższą podkreśloną pilastrami z dwoma tympanonami i wnęką , w której widoczna jest 

polichromia przedstawiająca śś. Piotra i Pawła. Części boczne flankują wysmukłe sterczyny, połączone z 

centralnym fragmentem ściankami o wolutowym kształcie, podkreślonymi ślimacznicami. 

Dachy dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Nad zakrystią i skarbcem pulpitowe, kryte blachą 

miedzianą na rąbek leżący. W kościele znajdują się cztery ołtarze boczne o charakterze barokowym; przy 

tęczy po prawej z rzeźbą Chrystusa na krzyżu (zasłaniany czasowo obrazem Przemienienia Pańskiego z 

XIX w.), po lewej obraz Matki Bożej Różańcowej (mal. R. Kondradzka, 1938 r.). Po lewej stronie nawy 

znajduje się ołtarz z obrazem św. Mikołaja z XIX w., po prawej zaś św. Antoniego z VIII w. Na chórze 

muzycznym 8-głosowe organy.  

W kościele zachowana jest betonowa posadzka (najprawdopodobniej powstała podczas jednego z XIX 

wiecznych remontów). Jest ona w stosunkowo dobrym stanie w nawie głównej. Jedynie w części zakrystii i 

wejść wykazuje znaczne zużycie – starcie wierzchniej warstwy barwionej masy.  

 

VI. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Powierzchnia 546,44 m2 
Kubatura brutto ok. 2550 m3 
Wymiary zewnętrzne: długość: 41,75 m, szerokość: 15,82 m, wysokość kalenicy: 13,24 m  
liczba kondygnacji: 1 

 
 RYS HISTORYCZNY: 
 

Nie jest znana dokładna data erygowania parafii w Częstoborowicach ani miejsce w którym znajdował się 

pierwszy (drewniany) kościół. Pierwszą świątynię, której istnienie można stwierdzić w oparciu o źródła 

historyczne, wzniesiono w roku 1470 (w 1429 wg innych źródeł: Starożytna Polska pod względem 

historycznym, jeograficznym i statystycznym...Warszawa 1845, Kurjer Warszawski nr 179, 11 VII 1851). Do 

budowy użyto drewna modrzewiowego, które pochodziło z lasów należących do Jakuba Dłuto de Kozice, 

dziedzica Rybczewic i jednoczesnego fundatora kościoła. Za lokalizację obrano miejsce nieopodal obecnych 

murów kościelnych (dzisiaj przestrzeń między starą plebanią a drogą z Rybczewic do Pilaszkowic). Budowla 

służyła 250 lat, później została rozebrana. 

W 1570 r. rozpoczął się bodaj najtrudniejszy okres w historii parafii Częstoborowice. Dziedzic Stryjny, Piotr 

Stryjeński, przedstawiciel rodu, który niegdyś uposażył kościół, doprowadził do cofnięcia darowizn i 



5 | S t r o n a  
 

zamknięcia kościoła. Zaistniała sytuacja miała ścisły związek z szerzącą się wówczas reformacją 

zapoczątkowaną wystąpieniem Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 r. Polska szlachta szczególnie chętnie 

zaczęła wiązać się z kalwinizmem. Na Lubelszczyźnie dużą popularnością cieszył się też arianizm, który 

przyjęły dwory z Rybczewic, Stryjna i Sobieskiej Woli. Okres braku życia religijnego w kościele w 

Częstoborowicach kończy się dopiero w 1604 r., kiedy do parafii przybył biskup krakowski Bernard 

Maciejowski. Zgodnie z tym co napisano w protokole wizytacji ksiądz biskup zastał: „kościół zupełnie 

opuszczony, ani świeczki nad Najświętszym Sakramentem, wielki ołtarz pw. Św. Anny, po bokach św. Piotra i 

Pawła, nad nimi obraz Zbawiciela, drugi boczny ołtarz zniszczony, bez obrazu, trzeci ołtarz niby malowany, 

ale ksiądz biskup nie rozpoznał tego malowidła, dlatego zabronił odprawiania przy nim mszy świętej, 

tabernakulum straszne, olejów żadnych, w nędznym baptysterium wody trochę do chrztu, metryk nie 

prowadzono, dwa kielichy, monstrancja miedziana, trzy dzwonki i sygnaturka, plebania w zupełnej ruinie a 

mieszkanie wikariusz zniszczone”. 

W tej sytuacji biskup zwrócił się do Elżbiety Stryjeńskiej, żony po zmarłym Piotrze Stryjeńskim, który 34 lata 

wcześniej zamknął kościół, o zwrot majątku i przywrócenie proboszcza. Prośba została spełniona. 

Kolejnym przełomowym momentem w historii parafii było rozpoczęcie przez ks. Piotra Zaborskiego budowy 

murowanego, kościoła. W 1696 r. ówczesny proboszcz, w trudnych warunkach spowodowanych 

kilkudziesięcioletnim okresem wojen, namawia chłopów, aby nałamali wapiennego kamienia, w który obfituje 

tutejsza okolica i stawia kościół, który po przebudowach służy do dzisiaj wiernym. Nabożeństwa do 

murowanej świątyni przeniesiono jednak dopiero w 1720 r. W tym samym roku rozebrano również stojący 

obok stary, drewniany kościół. Budowę świątyni dokończona finalizowano w latach 1718–1731 (kamienna 

podłoga, drewniana galeryjka dookoła kościoła, która istniała do 1793, ołtarze i ambona).  

W 1793 (inne źródła 1785) kościół strawił go pożar. Podczas remontu do pierwotnej nawy dobudowano małe 

prezbiterium, niewielką zakrystię i skarbiec, a także obok kościoła dzwonnicę. Kościół został konsekrowany 

w 1794, w 1827 spłonął. Kolejne remonty i przekształcenia nastąpiły w 2. połowie XIX wieku (między innymi 

w latach 1878 – 1885 dach z blachy, rozbudowanie zakrystii, w 1887 nowy chór). Do końca XIX w. trwały 

systematyczna odbudowa i wyposażanie kościoła. W dziele restauracji największe zasługi poniósł ks. Ludwik 

Mech (1886-91). To w czasie jego proboszczowania kościół w Częstoborowicach uzyskał zasadniczy 

wystrój, który znamy z dnia dzisiejszego.  

Wg tablicy znajdującej się wewnątrz kościoła był on restaurowany w latach: 1918 i 1946. 

 

W kościele znajduje się obecnie sześć ołtarzy, w głównym jest obraz Matki Boskiej Zwycięskiej, który w 1864 

został przeniesiony z kaplicy dworu Sobieskich w Pilaszkowicach. 

W czasie proboszczowania ks. Jana Kowalskiego (1984-96) prowadzono prace konserwatorskie w kościele 

parafialnym, polegające między innymi na wykonaniu cokołu z płyt piaskowcowych i betonowej opaski wokół 

budynku a także drenażu.  

 

Za:  
Dzieje gminy Rybczewice, red. L. Świetlicki, Rybczewice – Piaski – Lublin 1996 
J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998 
ks. J. Kowalski, Księża proboszczowie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Częstoborowicach na tle jej dziejów, [w:] Dzieje Gminy Rybczewice, red. L. Świetlicki;  
http://www.kuria.lublin.pl 
https://www.czestoborowice.org/historia 

 

VII. STAN ZACHOWANIA i ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 
 
 

OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI OBIEKTU  

Obecnie kościół nie wykazuje żadnych cech zniszczeń konstrukcyjnych zagrażających życiu czy zdrowiu. W 

kilku miejscach zaobserwowano niewielkie zarysowania (wskazane na rysunkach), które należy poddać 

obserwacji.  

Głównymi przyczynami zawilgocenia ścian są: 

- montaż w latach 90.XX wieku płyt piaskowcowych w strefie cokołu,  

http://www.kuria.lublin.pl/
https://www.czestoborowice.org/historia
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- wykonanie opaski betonowej wokół budynku, 

- wykończenie ścian kościoła tynkiem cementowym (I połowa XX wieku), 

- problematyczne działanie drenażu.  

Z uwagi na brak widocznych zarysowań, przemieszczeń czy lokalnych obniżeń stan techniczny 

fundamentów należy uznać za dobry, jednak w trakcie prac projektowych z uwagi na porę roku i istniejącą 

opaskę betonową nie było możliwe wykonanie odkrywek. Stan fundamentów należy monitorować w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych po zdjęciu opaski. W zależności od stopnia zawilgocenia ścian 

fundamentowych pozostawić ściany do wyschnięcia i przystąpić do prac opisanych w dalszej części 

opracowania (ewentualne wzmocnienia, izolacja pionowa, ewentualne zabezpieczenie odsadzki)  

Analizowana więźba dachowa to konstrukcja oryginalna o łączeniach na dyble oraz nacięcia. 

Brak znacznych oznak wcześniejszych ingerencji naprawczych, oraz oznak aktualnie występujących 

możliwych źródeł uszkodzeń konstrukcji. 

Stan techniczny więźby można określić jako dobry w dominującej części oraz dostateczny w części 

dotyczącej belek wiązarowych. Belki te wykazują oznaki częściowe porażenia owadami żerującymi w 

drewnie. Brak widocznych śladów aktualnego żerowania – zatem uszkodzenia te mają charakter dawny. 

Próby wysiłkowe tj. nakłuwanie ujawniło iż w niektórych miejscach ubytek w belkach ma znaczny charakter. 

Brak aktualnie widocznych gołym okiem oznak niewłaściwej pracy konstrukcji takich jak: 

- nadmierne ugięcia, 

- pęknięcia, 

- zgnicia, 

- obrót elementów, 

- rozsuniętych belek na połączeniach.  

W kolejnym etapie robót remontowych (etap drugi) zaleca się dokładniejsze przebadanie konstrukcji i 

ewentualne wykonanie wzmocnień i napraw konstrukcji drewnianej – głównie elementów belek wiązarowych. 

Dodatkowo w etapie drugim zaleca się naprawy samych elementów drewnianych oraz zabezpieczenie przed 

działalnością owadów.  
 

 
WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ SONDAŻOWYCH NA ELEWACJI 

Jak wykazały przeprowadzone odkrywki sondażowe, na elewacjach kościoła nie zachowały się oryginalne 

tynki z okresu powstania kościoła. Fakt ten świadczyć może o ich bardzo złym stanie technicznym. 

Remontujący mogli nie poradzić sobie z odspojonymi i osłabionymi wyprawami i podjęli radykalne decyzje o 

ich usunięciu aż do podłoża. Stan ten rejestrujemy zarówno w partiach przyziemia, jak też w partiach 

szczytu. Od nowa wykonane zostały także profile, gzymsy i detal na elewacjach. Od nowa powstała także 

tytularna polichromia umieszczona już na podłożu z tynku cementowego. 

Mury kościoła wystawione z kamienia wapiennego i cegieł zachowały w partiach spoin małe, oryginalne 

fragmenty tynku wapiennego z niejednorodnym kruszywem. Prawdopodobnie cała świątynia otynkowana 

była tynkiem o spoiwie na bazie z wapna dołowanego, co było oczywiste dla technologii XVIII- wiecznej i 

korzystne dla murów w większości wystawionych z kamienia wapiennego. 

W sondażach rejestrujemy zastosowanie polepy bezpośrednio na mur co miało pomóc w wysezonowaniu 

tynku cementowego wymagającego do związania sporych ilości wody. 

Ciekawe jest także wykończenie ścian kościoła cienkim tynkiem cementowym, barwionym w masie na kolor 

ugrowy. Zaznaczyć jednak należy, że zastosowana w XX w. technologia przyczyniła się z pewnością do 

zawilgocenia ścian i osłabienia powierzchniowych partii murów. 

Technika, którą dobrano do wykonania polichromii /wapienno – kazeinowa/ także nie mogła się sprawdzić 

na szczelnym podłożu cementowym. Obecnie obraz jest słabo widoczny, farba pudruje się i odpada łuskami. 

W związku z brakiem zachowanej, oryginalnej kolorystyki proponuje się nawiązać do zastanej na 

elewacjach, ponieważ zazwyczaj wykonawcy prac nawiązywali do stanu z przed remontu. Oczywiście 

natężenie koloru i sposób jego kładzenia /np. laserunek/ będą ustalane komisyjnie. Prace przy polichromii 

powinny uwzględnić tematykę, ale należy wykonać dobrą replikę w oparciu o ikonografię w technice 

odpornej na warunki zewnętrzne. 
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WNIOSKI Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH STANU ZAWILGOCENIA I ZASOLENIA ŚCIAN KOŚCIOŁA  
 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że wysolenia występują zarówno na 

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach ścian obwodowych. Największe uszkodzenia występują na 

wysokości ok 70-80 cm w pasie odparowania wody. 

W badanych próbkach podwyższone ilości soli stwierdzono jedynie wewnątrz kościoła i dotyczą one 

siarczanów. Brak wysokich obciążeń solami w pozostałych próbkach (przy występujących uszkodzeniach 

tynku w miejscach badań) świadczy o niedużych ilościach wykrystalizowanych soli. Większość jonów 

pozostaje rozpuszczona w wodzie znajdującej się w strukturze murów. 

pH badanych próbek charakterystyczne dla zawilgoconych i zasolonych materiałów. 

Wysokie i bardzo wysokie wilgotności stwierdzono zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. W 13 z 20 

punktów pomiarowych wilgotności są, powyżej 12%, co charakteryzuje mury, jako mokre. Ze względu na 

położenie obiektu (w górze), głównym źródłem zawilgocenia murów jest niewłaściwie odprowadzona woda 

opadowa.  

Stan wilgotnościowy murów oceniono jako zły, obiekt kościoła wymaga prac związanych z uporządkowaniem 

gospodarki wodami opadowymi, prac osuszających i wykonania izolacji. 

 

OPASKA BETONOWA I ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Woda deszczowa odprowadzona jest rynnami do rur spustowych a następnie spływa po opasce betonowej 

na teren własny zielony. Obecnie poziom opaski betonowej w części zachodniej kościoła znajduje się około 

15 cm powyżej poziomu posadzki, zaś poziom terenu zielonego jest w wielu miejscach nieco wyższy od 

poziomu betonu. Narastanie warstwy humusu jest zjawiskiem naturalnym, jednak prowadzi do podwyższenia 

poziomu wilgotności w gruncie i styku poziomu gruntu z przyziemiem. Problem stanowi również zbyt wysokie 

zakończenie rur spustowych nad opaską betonową, co powoduje rozpryskiwanie się wody. Jedynie w dwóch 

miejscach w opasce wyprofilowano koryta kierujące wodę z rur spustowych.  

Obiekt znajduje się na szczycie wzniesienia, różnica wysokości poziomu terenu na długości kościoła wynosi 

128 cm i jest zgodna z kierunkiem podłużnym spadku terenu. Widoczne są zapadnięcia dwóch studzienek 

rewizyjnych położonych w zachodniej części systemu. W momencie wykonywania projektu budowlanego 

zawilgocenie obiektu i układ wód opadowych przeprowadzony bezpośrednio pod deszczu, wskazują na 

niewłaściwe – wręcz odwrotne działanie fragmentów (lub całości) drenażu wokół budynku.  

 
 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Na podstawie badań i oględzin obiektu należy stwierdzić, że ogólnie stopień zasolenia muru jest mały, a 

lokalnie średni, zaś poziom wilgotności wysoki. Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy 

wykonać zabezpieczenie strefy cokołowej i widocznych lokalnych zawilgoceń ścian co najmniej 1,0 m 

powyżej od widocznego zawilgocenia na zewnątrz. Lokalnie w miejscach o widocznym porażeniu tynku 

korozją biologiczną należy skuć go do wysokości +1,0 m powyżej widocznego uszkodzenia. 

Uzasadnione jest w tego typu obiekcie, lokalne zastosowanie tynków renowacyjnych. W badaniach podczas 

opukiwania ściany stwierdzono, że tynk na ścianach w wielu miejscach jest odparzony od ściany, 

szczególnie powyżej cokołu. Jest to typowe zjawisko towarzyszące transportowaniu soli na powierzchnię 

ściany wraz z podciąganą wilgocią i dyfuzją pary wodnej lub efektem nałożenia nowych tynków na bardzo 

mokre lub słabe podłoże. Sole krystalizują i rozsadzają spoiny oraz tynk, szczególnie w strefie 

przypowierzchniowej, co osłabia wytrzymałość muru i niszczy estetykę elewacji i wnętrz.  

We wnętrzu kościoła zaburzona jest wentylacja w wyniku wymiany okien na nieotwieralne, bez podziałowe o 

konstrukcji pcv. Należy dążyć do ich wymiany a jako rozwiązanie poprawiające obecną sytuację należy 

zamontować w każdym oknie system mikrowentylacji. W kolejnym etapie należy zlikwidować widoczne 

efekty zawilgocenia w strefach wewnętrznych obiektu, dążyć do wymiany stolarki okiennej, wykonać prace 

naprawcze posadzki zachowując oryginalną technologię wykonania oraz przeprowadzić konserwację 

zachowanej zabytkowej stolarki i wyposażenia kościoła.  

Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie na jakiej powierzchni kościoła występują krypty. Zamurowane 

wejście w formie przedsionka znajduje się w strefie prezbiterium. Obecnie właz przykryty jest deskami bez 

możliwości otwarcia. Deski są wilgotne. Na ścianie północnej skarbczyka znajduje się zamurowany otwór o 
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wym. około 20x20 cm – najprawdopodobniej dawna wentylacja krypty. W kolejnych etapach prac należy 

rozważyć możliwość otwarcie kryp i przeprowadzenia badań archeologicznych i konserwatorskich.  

Należy wykonać rozbiórkę istniejącej opaski betonowej wokół kościoła i po odpowiednim wyprofilowaniu 

wykończyć ją materiałem przepuszczalnym. 

Należy wyprowadzić wody opadowe poza obszar oddziaływania na mury kościoła, na teren własny zielony 

Należy usprawnić istniejący drenaż wokół obiektu.  

 
 
ZALECENIA KONSERWATORSKIE DO PROJ. TECHN. RENOWACJI ŚCIAN 

 

Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy stanu technicznego murów w budynku w wyniku zdjęcia 

okładziny piaskowcowej w strefie cokołu oraz wymiany tynków wewnętrznych i zewnętrznych w strefach 

zawilgoconych i porażonych korozją biologiczną a także zwiększenie trwałości rozwiązań materiałowych w 

efekcie naprawy poprzez wprowadzenie rozwiązań dyfuzyjnie otwartych. 

Nadmiar soli w murze należy wyprowadzić poprzez skucie tynku w strefie cokołowej i lokalnych zawilgoceń 

powyżej niej oraz widocznego gołym okiem zasolenia (min. 100 cm powyżej widocznych wykwitów), 

oczyszczenie powierzchni ścian wykonać za pomocą szczotek stalowych lub zmycia warstw pylących oraz 

wykonanie tynku renowacyjnego. 

• usunąć uszkodzone i spękane, porażone korozją biologiczną tynki, oraz przecierki cementowe 

(warstwy powstrzymujące odparowanie pary wodnej) na wszystkich powierzchniach ścian, 

• Odgrzybić powierzchnię ścian zaatakowanych przez grzyb za pomocą wodorozcieńczalnego, środka 

dezynfekującego przeznaczonego na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby. 

• wykonać wzmocnienia murów 

• wzmocnić odsłonięte fragmenty tynków ponad strefą cokołową i wykonać uzupełnienia w technologii: 

tynk wapienno - piaskowy (kruszywo bez pospółki) z dodatkiem trassu. 

 

Skuć tynki do wysokości ok. 1 m poza widoczne zawilgocenia i wykonać tynki renowacyjne systemowe, np. 

Bostik Sanierputz Weiss o grubości min. 2 cm.  

Zaleca się wykonanie następujących czynności: 

- preparat odsalający, na przykład Bostik  Antisulfat, zużycie 0,2 l/m2. Zabieg powtórzyć 

- wyrzutka z zaprawy z domieszką mleczka polimerowego, np. Bostik Haftemulsionkonzentrat, 

- tynk renowacyjny Bostik Sanierputz Weiss. 

W miejscach szczególnie zawilgoconych w wyższych partiach budynku wykonać tyki renowacyjne, w 

pozostałych miejscach: tynki wapienno – cementowe po wysezonowaniu tynków, całość przeszpachlować 

dla ujednolicenia tynków starych z tynkami nowo wykonanymi i pomalować dyfuzyjnie otwartą farbą (np. 

farby silikatową). Malowanie całej elewacji. Tynki powyżej stref cokołowych i zawilgoconych można założyć 

że uzupełnienie do 50%. 

 

Kolorystykę warstw wykończeniowych ustalić ze służbami konserwatorskimi i autorem projektu w ramach 

nadzoru projektu architektonicznego i prób kolorystycznych na obiekcie w trakcie wykonywania prac 

budowlanych. 

Zakłada się zachowanie istniejącej kolorystyki budynku: kolor ugier jako baza ścian zewnętrznych i biały na 

powierzchnie wnęk okiennych, pilastrów i gzymsów.  

 
 

VI. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I 

Kościół wymaga przeprowadzenia wielu prac budowlanych i konserwatorskich. Niniejszy projekt dotyczy ich 

pierwszego etapu mającego na celu likwidację przyczyn i oznak zawilgocenia ścian zewnętrznych.  

Celem tych prac jest: 

• Powstrzymanie procesu destrukcji zabytkowej materii obiektu. 

• Przywrócenie parametrów technicznych obiektu. 

• Przywrócenie walorów estetycznych i artystycznych obiektu. 

• Trwałe zabezpieczenie obiektu przed procesami destrukcji. 
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Dobór materiałów zostanie dokonany po wykonaniu prób - z materiałów stosowanych i sprawdzonych, 

według norm i zasad stosowanych w konserwacji. Wybrane materiały będą odporne na działanie czynników 

zewnętrznych, trwałe, odwracalne i nie będą zmieniały optycznie dzieła sztuki. Wszystkie materiały 

konserwatorskie muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia PL i UE. 

 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA ETAPU PIERWSZEGO 

A. Zlikwidowanie przyczyn zawilgocenia murów, remont elewacji zewnętrznej z izolacjami  

- zdjęcie płyt piaskowcowych stanowiących obecnie okładzinę strefy cokołu. Płyty o grubości 10 cm wym. 

około 70x100 cm. 

- przebudowa istniejącej opaski wokół budynku - likwidacja opaski z płyt betonowych, wymiana na materiał 

przepuszczalny 

- po odkopaniu fundamentów i remoncie drenażu wokół budynku podjąć decyzję o ewentualnym wykonaniu 

izolacji pionowej ścian zewnętrznych za pomocą szlamu. Istniejące ściany wyrównać za pomocą zaprawy 

trasowej - do wyrównania powierzchni muru. Izolację przeciwwilgociową wykonać za pomocą zaprawy 

mineralnej.  

- remont istniejącego drenażu wokół budynku 

- poprawa systemu orynnowania - przedłużenie rur spustowych w celu odprowadzenia wód opadowych poza 

strefę opaski i drenażu 

- usunięcie warstwy tynków w strefach zawilgoconych i zasolonych od zewnątrz i wewnątrz kościoła. Prace 

wewnątrz kościoła należy dostosować w miarę możliwości do realizacji etapu II. Najlepszym rozwiązaniem 

byłoby jak najdłuższe pozostawienie odkrytych fragmentów ścian (po zdjęciu zawilgoconych tynków) i 

pozwolenie na naturalne wysychanie (1 sezon).  

- w celu poprawienia wentylacji w budynku należy wyposażyć istniejące okna o konstrukcji pcv w system 

mikrowentylacji. 

 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA ETAPU DRUGIEGO (NIE OBJĘTE NINIEJSZYM 
OPRACOWANIEM) 

B. Remont stolarki – w tym badania konserwatorskie istniejącej stolarki drewnianej, konserwacja 

zabytkowych elementów stolarki, wymiana okien pcv na drewniane.  

C. Remont wnętrz – naprawa posadzki betonowej, konserwacja zabytków ruchomych (stalle, ławki, ołtarze), 

montaż odzyskanych dekoracji rzeźbiarskich.  

D. Prace w obrębie krypt – badania archeologiczne, otwarcie lub całkowite zamknięcie. 

E. Pielęgnacja otoczenia kościoła, prace pielęgnacyjne w obrębie zieleni, remont muru, zespołu 

wejściowego i kaplic 

 

 

A. REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJAMI 

Z uwagi na brak jakichkolwiek izolacji poziomych i pionowych oraz aby zlikwidować zjawisko podciągania 

kapilarnego murów fundamentowych projektuje się wykonanie izolacji pionowej w oparciu o produkty 

pochodzące z jednego systemu i jednolitej linii produktowej. 

 
A.1. IZOLACJA PIONOWA 

Usunąć betonowe opaski wokół budynku oraz płyty piaskowcowe stanowiące oblicowanie cokołu, następnie 

do głębokości posadowienia budynku odsłonić lico ścian zewnętrznych kościoła.  

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych prowadzić etapami, naprzemiennie, niedopuszczalne 

jest wykonywani izolacji bezpośrednio obok siebie. Wszelkie prace ziemne i zakres wykopów należy ustalać 

indywidualnie na miejscu uwzględniając stan murów i ścian fundamentowych. W trakcie prowadzenia robót 

budowlanych lub ziemnych, w przypadku natrafienia na odkrył przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 

odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
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niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe, właściwego wójta (zgodnie z par. 32 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

W celu zabezpieczenia odporu fundamentów na grunt należy wykonać wykopy na głębokość 50-70cm 

powyżej poziomu posadowienia. Pozostałą głębokość należy odkopać odcinkami dł. 1-1,5m, systemem 

szachownicowym. Prace należy wykonywać na co czwartej działce roboczej. Wykopy należy zabezpieczyć 

przed opadami szczelnym daszkiem. Ściany wykopów umocnić i zabezpieczyć przed osunięciem poprzez 

zastosowanie bądź dodatkowego deskowania rozporowego, bądź wykonując skarpę wykopu pod 

odpowiednim kątem. Przy prowadzeniu robót należy sprawdzić stan drenażu. 

 

W pierwszej kolejności po wykonaniu wykopu należy oczyścić ściany fundamentowe z gleby, zwietrzałej i 

skorodowanej zaprawy oraz korzeni, Należy wykonać konieczne przemurowania na bazie zaprawy z 

cementu trasowego. Uzupełnić spoiny i wypełnić pustki między głazami zaprawą wapienną na bazie grubego 

kruszywa.  

Na odsadzkach wykonać fasety z zaprawy np. Dichtspachtel firmy Remmers umożliwiające odpływ wody od 

budynku. Fasetę zagruntować preparatem np. Kiesol/Kiesol MB, rozpuszczonym w wodzie w stosunku 1 : 1. 

Na niej wykonać hydroizolację za pomocą szlamu mineralnego np. 2 x Sulfatexschlamme (ściany 

fundamentowej i przyziemia do wys. 30 cm). Produkty stosować ściśle wg zaleceń producenta. Zaleca się 

stosowanie jednej linii produktów.   

 
Teren wokół obiektu: 

Nie projektuje się zmian układu istniejących ciągów komunikacyjnych i niwelacji terenu. Zmianie ulegnie 

jedynie poziom terenu bezpośrednio przy ścianach kościoła, związane jest to z wykonaniem pionowej izolacji 

ścian fundamentowych. Projektuje się niewielką reprofilację terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian 

budynku kościoła w celu przywrócenia pierwotnego poziomu terenu i odprowadzenia wód opadowych od 

ścian budynku na zewnątrz. 

 
A.2. ELEWACJA ZEWNĘTRZNA 
 

 

Ze względu na widoczne uszkodzenia i destrukcję powierzchni tynków, oraz występujące zawilgocenie i 

zasolenie ścian należy: 

Usunąć uszkodzone, zniszczone przez wilgoć i sole tynki cokołu budynku. 

Usunąć stare zniszczone opaski wokół budynku. 

Usunąć uszkodzone, odparzone i zasolone tynki elewacyjne, zniszczone przez wilgoć nawarstwienia 

kolejnych napraw tynkami cementowymi, oraz kolejnych powłok malarskich. Ściany bardzo dokładnie 

doczyścić szczotkami stalowymi a spoiny klamrami budowlanymi i zabezpieczyć preparatem przeciwko 

algom i grzybom. Zaprawę ze spoin usunąć na głębokość 2cm. Przed ewentualnym skuciem tynków, należy 

udokumentować detale architektoniczne przez wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej, oraz 

wykonanie szablonów profili gzymsów.  

 

STREFA COKOŁOWA i STREFA TYNKÓW RENOWACYJNYCH 

Cokół i tynki ściany do wysokości 1 m od poziomu terenu wykonać w technologii tynków renowacyjnych. W 

miejscach, gdzie następuje widoczna krystalizacja soli należy zastosować preparat przekształcający 

szkodliwe dla murów sole rozpuszczalne w wodzie w produkty nierozpuszczalne w wodzie. Warstwy: 1. 

wypełnienie spoin, 2. Obrzutka pod tynk renowacyjny - 50% powierzchni tynkowania. Warstwa obrzutki nie 

powinna przekraczać 0.5 cm grubości. W przypadku dużych nierówności należy zastosować jako 

wypełnienie tynk renowacyjny, 3. tynk podkładowy  renowacyjny – 1.5cm, 4. tynk właściwy renowacyjny – 

1.5cm – warstwa hydrofobowa. 

 

STREFA POWYŻEJ 

Tynki ścian i gzymsów położonych powyżej strefy tynków renowacyjnych należy zrewidować po kątem stanu 

technicznego i ewentualnie wykonać uzupełnienia z zaprawy wapiennej lub masy do reprofilacji na bazie 

cementu trasowego. Do zaprawy należy używać minimum kilkuletniego gaszonego wapna, oraz piasku 

gruboziarnistego o okrągłych ziarnach. Proporcje piasku do ciasta wapiennego należy ustalić 
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doświadczalnie, w celu osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości.  

Wszystkie elewacje w celu ujednolicenia wyglądu wszystkich tynków wykończyć mineralnym tynkiem 

nawierzchniowym lub szpachlą mineralną zbrojoną mikrowłóknami ok. 4 mm. 

Na wszystkie nowe i ewentualnie zachowane tynki i detale architektoniczne przed ostateczną wyprawą 

malarską stosować preparat gruntujący, który wzmacnia i ujednolica chłonność podłoża. 

Wyprawa malarska elewacji – najwyższej jakości matowa silikatowa farba elewacyjna – o bardzo wysokiej 

dyfuzyjności i bardzo dużej odporności na warunki zewnętrzne. Kolorystyka zgodna z istniejącą.  

Kolorystykę warstw wykończeniowych i wnętrza ustalić ze służbami konserwatorskimi w ramach projektu 

architektonicznego i prób kolorystycznych na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
▪  

OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

Wszystkie obróbki gzymsów i innych wystających elementów budynku należy poddać rewizji i ewentualnie 

wykonać na nowo z blachy miedzianej. 
 
 

NAWIERZCHNIA OPASEK i CHODNIKÓW  

 

Nawierzchnię opasek i chodników wokół budynku projektuje się z kostki granitowej w kolorze szarym. 

Sposób wykonania opasek: 

• usunąć stare i zniszczone nawierzchnie z betonu wraz z podbudową, 

• wykonać reprofilację i zagęszczenie podłoża, 

• wykonać podbudowę cem-piaskową 2,5 MPa 15 cm 

• nawierzchnia z kostki granitowej rzędowej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin grysem 

• obrzeża granitowe, wym 8x30cm. 

 

Kolorystykę i próbki materiałowe elementów granitowych należy ustalić ze służbami konserwatorskimi po 

przedstawieniu próbek materiału.   
 

PRACE W OBRĘBIE RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN, PASÓW PODRYNNOWYCH 
 

Wymienić elementy pasów rynnowych w strefach wymagających napraw (ściana północna) 

Rynny i rury spustowe sprawdzić pod względem szczelności. Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić 

na nowe. 

Wykonać nowe obróbki blacharskie – bezwzględnie należy wymienić blachy obróbek łączących styki połaci 

dachowych ze ścianami. 

  

UWAGA Z uwagi na przeprowadzane w latach 90. XX wieku prace budowlane przy kościele 

polegające na wykonaniu drenażu i opaski betonowej, a także późniejsze (wymiana kostki), należy uznać, że 

w planowanym do realizacji zakresie robót etapu I istnieje znikome prawdopodobieństwo natrafienia 

zabytków ruchomych w warstwie kulturowej. W przypadku znalezienia w trakcie prac rozbiórkowych 

jakichkolwiek reliktów należy powiadomić służby konserwatorskie. 

 
 
WYKONANIE REMONTU DRENAŻU 

  

Należy wykonać odkrycia sondażowe istniejącego drenażu w miejscach wskazanych przez projektanta w 

celu określenia stanu zachowania, drożności oraz ewentualnej zasadności jego zachowania.  

 

Po wykonaniu izolacji pionowych wykonać wymianę rur drenarskich wraz z wymianą kruszywa 

- wymianę lub wyczyszczenie studzienek rewizyjnych drenażowych 

- zasypać wykop zagęszczając grunt warstwami co 15-20 cm 

 

VII. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
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Warunki gruntowo-wodne, oparte na informacji Inwestora: 
 poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych, 
 woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu, 
 posadowienie istniejących obiektów bezpośrednio na gruncie rodzimym,  
 

VIII. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH 

 

Budynek kościoła i jego otoczenie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych przez wejście do budynku 
przez kruchtę i ciągi komunikacyjne wzdłuż elewacji południowej i północnej. Dojazd na parking od 
strony zachodniej. 
 
IX. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE 
 

 Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko. Inwestycja nie generuje innego 
niż dotychczas sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych, który następuje w sposób 
naturalny na teren własny zielony. 
Nie występuje emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.  
Nie zmieni się wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
Pprzyjęte rozwiązania i zakres prac budowlanych nie wpływają na środowisko przyrodnicze, zdrowie 
ludzi ani na inne obiekty budowlane. Elimanacja wilgoci z wnętrza kościoła przyczyni się do poprawy 
warunków środowiska wewnętrznego i tym samym wpłynie pozytywnie na komfort użytkowników.  
 

X. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Zasadnicze elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego pozostają bez zmian. Projekt nie 
przewiduje żadnych ingerencji w tego typu wyposażenie z wyjątkiem remontu systemu drenażowego.  
 

XI. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Prace budowlane będące przedmiotem projektu w żaden sposób nie wpłyną na zmianę warunków 
ochrony przeciwpożarowej obiektu.  
 
X. UWAGI KOŃCOWE: 

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać 
atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych 
w Polsce. 

• Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

• Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegając przepisów 
zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 
w odpowiednich normach i przepisach, a wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy 
zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być 
przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren 
prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

• Uwaga - wszystkie próbki materiałowe oraz kolorystykę należy przedstawić do akceptacji 
Projektanta i Inwestora. 

• Projekt architektoniczno - budowlany służy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. Jest podstawą do opracowania projektu technicznego.  

• Szczegółowy zakres prac do wykonania należy przyjmować w/g zakresu rzeczowego wykazanego 
w kosztorysach inwestorskich  

• Wykonane roboty przekazać protokolarnie do eksploatacji. 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Opracowała: 

 Dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka 



13 | S t r o n a  
 

Lublin, marzec 2022  

 

Lublin marzec 2022 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Projektanta i sprawdzającego 

 
 
 

na podstawie przepisów Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2006r.    Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)  
 

o ś w i a d c z a m, że projekt budowlany 
dla inwestycji pt.: 

 

Remont zabytkowego kościoła w Częstoborowicach – 1 EPTAP 
 

ADRES INWESTYCJI: Częstoborowice, nr dz. 1900 
jednostka ewidencyjna: identyfikator: 061704_2 Rybczewice 
obręb ewidencyjny: identyfikator: 061704_2.0003 Częstoborowice 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Projektant:  
dr inż. arch. Natalia Przesmycka 
148/LBOKK/2016 
Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 
 

 
Sprawdzający 
dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski 
134/LBOKK/2015 
Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
Remont zabytkowego kościoła w Częstoborowicach 

– 1 EPTAP 

 

ADRES INWESTYCJI: Częstoborowice, nr dz. 1900 
jednostka ewidencyjna: identyfikator: 061704_2 Rybczewice 
obręb ewidencyjny: identyfikator: 061704_2.0003 
Częstoborowice 
 
 

INWESTOR: Parafia pw. Św. App Piotra i Pawła w Częstoborowicach 
Częstoborowice 131 
21-065 Rybczewice 

 
 

 IMIĘ I NAZWISKO UPR. NR PODPIS 

 

PROJEKTOWAŁ Dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka 
148/LBOKK/2016 
 

 

SPRAWDZAJĄCY dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski  
134/LBOKK/2015  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 | S t r o n a  
 

 

1.6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.6.2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu architektoniczno-budowlanego 

Remont zabytkowego kościoła w Częstoborowicach 

– 1 EPTAP” 
Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rewitalizacji budynku wpisanego do 

rejestru zabytków budynku w stadium określonym przez przepisy budowlane jako „Projekt Budowlany”. 
Opracowanie zawiera dane o budynku, opis techniczny oraz rozwiązania architektoniczne i  budowlane w 
przedmiocie i zakresie opracowania.  

1.6.3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

I etap – przygotowanie miejsca pracy, 
II etap – zagospodarowanie placu budowy, 
III etap – roboty ziemne, 
IV etap – prace budowlane i wykończeniowe na obiekcie, budowę zaprojektowano do  realizacji metodą 

gospodarczą, bez konieczności angażowania specjalistycznego sprzętu budowlano – montażowego, 
V etap –  prace porządkowe. 

1.6.4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Na działce znajduje się budynek kościoła którego dotyczy remont. 
 

1.6.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Nie występują. 

1.6.6. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

           W trakcie prac remontowych istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż 2 m.. 

1.6.7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlanych powinni posiadać aktualne świadectwo szkolenia 
BHP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych. (Dz.U.01.118.1263) 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych na wysokości konieczne jest przeprowadzenie instruktażu 
pracowników w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych. (Dz.U.72.13.93) 

 

1.6.8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM Z WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, 
W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ 
NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
 Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH z dnia 

28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. (Dz.U.72.13.93) Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 
należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 
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na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Pomosty robocze wykonane z desek 
lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy 
powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów 
ciągowych i szynowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju 
(parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W razie 
wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno 
mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niż 
1,2 m. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości 
spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub 
materiały - jednak nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od 
terenu i ze spadkiem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie 
wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka 
ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. Przejścia i miejsca 
niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
 1) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

2)  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
3)  podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, 
upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z 
wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej pracowników 
powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 
 
1.6.9.2. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie 
przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność 
środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i 
prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i 
innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i 
wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 
na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy wykazu 
prac szczególnie niebezpiecznych określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i 
życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy 
zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, 
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zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt ochronny BHP stosowany na budowie powinien 
posiadać aktualne wymagane przepisami zaświadczenia, atesty, certyfikaty lub inne świadectwa dopuszczeń 
świadczące o ich dobrym stanie technicznym. Kierownik budowy oraz majster powinien też codziennie zwracać uwagę 
na stan techniczny w.w. urządzeń, sprzętu i odzieży ochronnej BHP stosowanych na budowie. Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami oraz zwracać uwagę 
pracowników na zagrożenie obce - roboty budowlane i instalacyjne wykonywane przez inne firmy na obiekcie oraz na 
terenie całego placu budowy. 
 
1.6.9.3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Przed przystąpieniem 
do prac należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowych prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz 
dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad BHP. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, 
powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 
6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie 
rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, 
maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy 
wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa 
i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
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